
TABIQUES PERFIL GALVANIZADO 

Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

0. GENERALIDADES

0.1 Tramitacion Permiso de Edificación GL 1,00             $ 350.000 350.000                       

0.2 Tramitacion Recepción Final GL 1,00             $ 350.000 350.000                       

1. OBRAS PREVIAS

1.1. INSTALACIÓN DE FAENAS

1.1.1. Letrero de obras N° 1,00             $ 100.000 100.000                       

1.1.2. Construcciones provisorias GL 1,00             $ 350.000 350.000                       

1.1.3. Instalaciones provisorias GL 1,00             $ 250.000 250.000                       

2. OBRA GRUESA

2.1 Nivelacion y Trazado M2 85,50           $ 3.279 280.355                       

2.2 Escarpe m2 85,50           $ 1.248 106.704                       

2.3 Excavaciones cimientos M3 12,91           $ 6.098 78.713                         

2.4 Hormigon emplantillado M3 1,84             $ 39.745 73.290                         

2.5 Hormigon Cimientos M3 11,06           $ 54.826 606.595                       

2.6 Moladaje Sobrecimientos M2 55,32           $ 8.010 443.113                       

2.7 Hormigon sobrecimientos M3 2,69             $ 64.124 172.750                       

2.8 Relleno estabilizado e= 0,15 mts M3 8,87             $ 22.750 201.866                       

2.9 Cama de ripio e= 0,08 mts. M3 4,73             $ 1.816 8.594                           

2.10 Hormigon Radier e= 0,07 M2 4,23             $ 8.042 34.023                         

3. TABIQUES  PERFIL GALVANIZADO VOLCOMETAL O METALCOM

3.1 Estructura Tabiques Perimetrales M2 92,05           $ 9.613 884.877                       

3.2 Estructura Tabiques interiores m2 15,70           $ 9.613 150.924                       

8. AISLACION TABIQUES

8.1 Aislacion Tabiques  poliestireno 80 mm M2 107,75         $ 3.805 409.989                       

9. REVESTIMIENTOS TABIQUES

9.1 Revestimientos OSB zonas exterior M2 92,05           $ 9.642 887.546                       

Revestimiento vinyl siding m2 92,05           $ 7.826 720.383                       

instal papel fieltro 10 lbs m2 92,05           $ 665 61.213                         

Revestimieno interior yeso arton 15 mm m2 92,05           $ 6.585 606.149                       

9.2 Revestimientos zonas húmedas fibrocemento M2 19,20           $ 7.671 147.283                       

10.  TECHUMBRE PRINCIPAL Y PÓRTICO

10.1 Estructura Principal incluye costaneras M2 95,06           $ 5.248 498.875                       

10.3 Estructura Aleros M2 28,05           $ 3.229 90.570                         

10.4 Revestimiento Aleros M2 28,05           $ 7.671 215.164                       

10.5 Estructura Frontones M2 30,86           $ 4.404 135.925                       

10.6 Revestimientos Frontones M2 30,86           $ 7.671 236.758                       

10.7 Tapacan ML 40,07           $ 1.463 58.622                         

Pilra madera 8x8 N° 2,00             $ 27.560 55.120                         

11. CUBIERTA

11.1 Entablado cubierta OSB 11,1 mm M2 111,67         $ 10.096 1.127.441                    

11.2 Papel Fieltro de 15 Lbs M2 111,67         $ 1.080 120.606                       

11.3 Cubierta zinc-alum prepintado e= 0,4mm M2 111,67         $ 7.349 820.678                       

12. CIELOS

12.1 Estructura de Cielo M2 67,63           $ 3.056 206.665                       

12.2 Revestimiento de Cielos M2 67,63           $ 5.844 395.206                       

12.3 Poliestireno expandido 50 mm. M2 67,63           $ 1.405 95.015                         

13. HOJALATERÍA

13.1 Canales ML 16,10           $ 5.419 87.246                         

13.2 Limahoyas ML 3,80             $ 5.023 19.087                         

13.3 Bajada AALL ML 12,00           $ 8.205 98.460                         

Caballetes ML 10,20           $ 5.023 51.235                         

15. REVESTIMIENTOS  MUROS Y 3PISOS

15.1 Cerámica antideslizante 33 x 33 cm M2 57,28           $ 10.127 580.024                       

15.2 Ceramica muro 20x30 cm M2 1,50             $ 7.862 11.793                         

16. PINTURAS

16.1 Barniz sobre madera M2 3,00             $ 2.587 7.761                           

16.2 Pintura anticorrosiva o antoxido M2 15,63           $ 2.730 42.670                         

16.3 Látex M2 109,00         $ 2.262 246.558                       

16.4 Óleo M2 12,08           $ 2.420 29.222                         

16.5 Esmalte sintetico sobre metal M2 15,63           $ 2.690 42.045                         

17. PUERTAS inc marcos y bisagras

17.1 Puerta acceso pino oregon o hualle N° 2,00             $ 79.438 158.876                       

17.2 Puertas recintos interiores oficina/ cocina N° 2,00             $ 48.379 96.758                         

17.3 Puertas recintos interiores baño N° 1,00             $ 49.381 49.381                         

Presupuesto Construcción de Sede Social TIPO 1

Página 1 de 2



17.4 Topes de puertas N° 5,00             $ 1.500 7.500                           

17.5 Rejilla puerta de baño N° 1,00             $ 5.600 5.600                           

18. QUINCALLERÍA

13.1. Cerradura puerta principal N° 1,00             $ 20.624 20.624                         

13.2. Cerraduras Puerta cocina y oficina N° 2,00             $ 18.322 36.644                         

13.3. Cerradura Baño N° 1,00             $ 20.074 20.074                         

14. VENTANAS

14.1. Ventanas aluminio M2 13,25           $ 54.769 725.689                       

15. PROTECCIONES DE VENTANAS

15.1. Protecciones metálicas M2 13,25           $ 38.900 515.425                       

16. MOLDURAS

16.1 Guardapolvos 3/4X4 ML 39,60           $ 1.129 44.708                         

16.2 Junquillos o cornisas ML 39,60           $ 887 35.125                         

16.3 Cubrejuntas ML 2,30             $ 960 2.208                           

17. ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERÍAS Y OTROS

17.1. Inodoros inc estanque y fittings N° 1,00             $ 71.146 71.146                         

17.2. Lavamanos N° 1,00             $ 35.555 35.555                         

17.3. Lavaplatos con mueble 1t/1s N° 1,00             $ 108.272 108.272                       

17.4 Combinacion Lavamanos Monomando N° 1,00             $ 41.297 41.297                         

17.5 Combinacion Lavaplatos N° 1,00             $ 35.648 35.648                         

18. ACCESORIOS BAÑOS

18.1. Portarrollos ecole N° 1,00             $ 3.200 3.200                           

18.2 Jabonera ecole N° 1,00             $ 3.200 3.200                           

18.13 Barra Discapacitados N° 1,00             $ 60.000 60.000                         

19.1 Instalación eléctrica -                               

19.2 Centros de Luz N° 19,00           $ 18.466 350.854                       

19.3 Luminarias baño y cocina N° 2,00             $ 25.600 51.200                         

19.4 Luminarias Salón Multiuso N° 6,00             $ 25.600 153.600                       

19.5 Luminaria Hall acceso N° 1,00             $ 18.650 18.650                         

19.6 Luminaria Exterior N° 1,00             $ 18.650 18.650                         

19.7 Enchufes N° 8,00             $ 20.364 162.912                       

20. Instalacion Agua Potable

20.1 Cañeria 3/4 ML 3,00             $ 8.314 24.942                         

20.2 Cañeria 1/2 ML 3,00             $ 5.352 16.056                         

20.3 Cañeria pvc sanitario ML 3,00             $ 2.466 7.398                           

21. Instalacion Alcantarillado

21.1 Camara de inspeccion 0,6x0,6 N° 1,00             $ 56.800 56.800                         

21.2 Tuberia 110 mm ML 15,00           $ 3.259 48.885                         

21.3 Tuberia 75 mm ML 2,00             $ 2.890 5.780                           

22. Instalacio de Gas -                               

22.1 Nicho Gas N° 1,00             $ 98.500 98.500                         

22.2 Cañeria Cu tipo k 3/8-1/2 ML 6,00             $ 8.314 49.884                         

22.3 Calefont 7 lts N° 1,00             $ 111.226 111.226                       

22.4 Gabinete Calefont N° 1,00             $ 26.300 31.590                         

23 CIERRES PERIMETRALES

CERCRO TIPO 1 PINO Y ENTABLADO H=1,8 ML 1,00             $ 12.965

CERCO  ESTR. METAL Y MALLA 1G9 H=1,80 ML 1,00             $ 59.443

CERCO TIPO 3 PLACA HORMIGON H= 2 ML 1,00             $ 18.049

PORTON TIPO N° 1,00             $ 83.221

Costo neto 15.830.969                  

GG y utilidades 25% 3.166.194                    

Total sin IVA 18.997.163                  

IVA 19% 3.609.461                    

TOTAL CON IVA 22.606.624                  

UF 919,89

UF /m2 14,37

Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de infraestructura.

Nota: El presupuesto es estimativo, los valores aquí señalados son en base a precios de mercado. Cada contratista 

deberá ejecutar su propio presupuesto, del cual se hará responsable.

Para la elaboración de este presupuesto, no se ha considerado la Instalación de gas ni cierre perimetral.
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