
N° Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor total

0. Regularización de la construcción

0.1 Ejecución y tramitación Permiso de edificación Municipal gl 1,00 $ 500.000 $ 500.000

0.2 Ejecución y tramitación Recepción final Municipal gl 1,00 $ 500.000 $ 500.000

SUBTOTAL $ 1.000.000

1. Instalación de Faenas

1.1 Empalmes provisorios (electricidad y agua) gl 1,00 $ 100.000 $ 100.000

1.2 Construcciones provisorias (bodega) m2 15,00 $ 20.000 $ 300.000

1.3 Letrero de obras gl 1,00 $ 100.000 $ 100.000

SUBTOTAL $ 500.000

2. Obra Gruesa

2.1 Nivelación y trazado m2 89,57 $ 3.500 $ 313.495

2.2 Escarpe e= 0,15 m m3 13,44 $ 1.500 $ 20.153

2.3 Excavaciones fundación/ cimientos m3 7,51 $ 12.500 $ 93.913

2.4 Relleno estabilizado y compactación e=0,15 m m3 13,44 $ 23.600 $ 317.078

2.5 Hormigón emplantillado H-5 m3 0,68 $ 50.000 $ 34.150

2.6 Fundaciones H-25 m3 5,46 $ 120.000 $ 655.680

2.7 Sobrecimientos H-25 m3 2,05 $ 105.000 $ 215.513

2.8 Radier e= 0,08 m H-25 m3 7,17 $ 91.500 $ 655.652

2.9 Moldaje sobrecimientos m2 27,68 $ 15.000 $ 415.200

2.10 Rampa m3 0,21 $ 300.000 $ 61.650

SUBTOTAL $ 2.782.483

3. Albañilería Armada

3.1 Ladrillo gran titan (29,7 X 14 X 7,1 cm) m2 58,69 $ 24.500 $ 1.437.836

3.2 Escalerilla kg 60,20 $ 2.100 $ 126.427

3.3 Tensores kg 111,38 $ 2.600 $ 289.598

3.4 Hormigón cadena m3 2,23 $ 95.000 $ 212.040

3.5 Enfierradura cadena kg 125,98 $ 2.350 $ 296.062

3.6 Moldaje cadena m2 29,76 $ 15.000 $ 446.400

SUBTOTAL $ 2.808.365

4. Pilares metálicos PM1

4.1 Pilares metálicos 100/4 kg 97,81 $ 2.755 $ 269.519

SUBTOTAL $ 269.519

5. Tabiquerías

5.1 Estructura Metalcon tabiques perimetrales m2 43,28 $ 14.500 $ 627.502

SUBTOTAL $ 627.502

6. Estructura Techumbres

6.1 Cerchas y costaneras Metalcon m2 89,57 $ 30.310 $ 2.714.891

SUBTOTAL $ 2.714.891

7. Cubierta

7.1 Placa estructural OSB 11 mm m2 129,53 $ 14.500 $ 1.878.214

7.2 Papel Fieltro de 15 Lbs m2 129,53 $ 2.750 $ 356.213

7.3 Plancha zinc acanalada Toledana prepintada negra m2 129,53 $ 12.400 $ 1.606.152

SUBTOTAL $ 3.840.579

8. Hojalatería

8.1 Caballete zinc recto prepintado negro, ancho 40cms. L=3,0m. ml 13,78 $ 4.133 $ 56.956

8.2 Forros zinc prepintado negro m2 21,24 $ 8.266 $ 175.546

SUBTOTAL $ 232.502

9. Revestimientos y aislación muros

9.1 Revestimiento yeso-cartón doble placa ST e=15 mm m2 38,68 $ 6.889 $ 266.441

9.2 Revestimiento exterior placa OSB e= 9,5mm. m2 43,28 $ 8.818 $ 381.588

9.3 Papel Fieltro Asfaltico 15 Lbs m2 43,28 $ 2.750 $ 119.009

9.4 Revestimiento fibrocemento 8mm. m2 43,28 $ 7.991 $ 345.814

9.5 Aislación Lana mineral papel 1 cara e= 50mm. m2 38,68 $ 3.582 $ 138.549

SUBTOTAL $ 1.251.401

10. Cielos

10.1 Aislación Lana mineral papel 1 cara e= 50mm. m2 93,89 $ 3.582 $ 336.327
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10.2 Entramado de cielo m2 93,89 $ 13.500 $ 1.267.520

10.3 Cielos yeso-cartón RF e=12,5 mm m2 93,89 $ 9.000 $ 845.014

SUBTOTAL $ 2.448.861

11. Pavimento

11.1 Radier afinado con sello matapolvo m2 81,23 $ 5.000 $ 406.150

SUBTOTAL $ 406.150

12. Pinturas

12.1 Esmalte al agua tabiques m2 38,68 $ 5.000 $ 193.390

12.2 Esmalte al agua cielos m2 93,89 $ 5.000 $ 469.452

12.4 Óleo puertas m2 21,73 $ 6.000 $ 130.353

SUBTOTAL $ 793.195

13. Puertas

13.1 Puertas dobles acceso - 165 x 209 cms. unid 3,00 $ 101.953 $ 305.858

13.2 Topes de puertas unid 6,00 $ 1.500 $ 9.000

SUBTOTAL $ 314.858

14. Quincallería

14.1 Cerradura con seguro en acceso principal unid 3,00 $ 38.000 $ 114.000

14.2 Bisagras puertas madera 3 1/2"x3 1/2" unid 18,00 $ 3.150 $ 56.700

SUBTOTAL $ 170.700

15. Ventanas

15.1 Ventanas aluminio m2 6,16 $ 80.000 $ 492.800

SUBTOTAL $ 492.800

16. Molduras

16.1 Guardapolvos ml 46,56 $ 4.500 $ 209.520

SUBTOTAL $ 209.520

17. Pasamanos

17.1 Pasamanos ml 2,90 $ 50.000 $ 145.000

SUBTOTAL $ 145.000

18. Instalaciones

18.1 Instalación Eléctrica (incluye proyecto y empalme)

18.1.1 TDA n° 1,00 $ 32.000 $ 32.000

18.1.2 Interruptores n° 4,00 $ 12.000 $ 48.000

18.1.3 Enchufes Nave Principal / Sacristía n° 5,00 $ 12.000 $ 60.000

18.1.4 Luminarias Nave Principal n° 8,00 $ 27.000 $ 216.000

18.1.5 Luminarias exteriores n° 4,00 $ 17.000 $ 68.000

18.1.6 SUBTOTAL $ 424.000

COSTO NETO $ 21.432.326

Gastos Generales 15 % $ 3.214.849

Utilidades 10 % $ 2.143.233

Total sin IVA $ 26.790.407

IVA 19 % $ 5.090.177

TOTAL CON IVA $ 31.880.585

Nota: el presupuesto es estimativo, los valores son aproximados y están considerados para la Araucanía. Cada contratista deberá ejecutar su 

propio presupuesto, del cual se hará responsable. Se recomienda considerar este modelo de presupuesto para la ejecución de proyectos de 

infraestructura.


